

采购清单

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	林业有害生物防治服务	蒿坪镇、双安镇、汉王镇松材线虫病防治	1,600,000.00	1	次	1,600,000.00	<p>1. 技术要求 (1) 《中华人民共和国森林病虫害防治条例》 (2) 《陕西省林业有害生物防治检疫条例》； (3) 国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》的通知(林生发〔2024〕78号)； (4) 《松材线虫病疫木清理技术规范》(LYT1865-2009)； (5) 《松材线虫病疫区和疫木管理办法》； (6) 技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位； (7) 验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》的通知要求及项目验收方案进行验收。 2. 商务要求： (1) 服务地点：二标段：蒿坪镇、双安镇、汉王镇3个镇。 (2) 交付期限：2026年9月底前。 (3) 交付地点：紫阳县林业局。 (4) 付款条件：2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付，即第一周期(2025年3月至2025年11月)占总费用的55%)，第二周期(2025年12月至2026年9月)占总费用的45%)，每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付(即每个</p>

						<p>周期的施工，施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%；施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理公司预验收合格后拨付该标段该周期价款的30%；县林业局组织验收合格后，结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的，由承包方自行解决。</p> <p>（5）包装和运输：包装的药品（用于伐桩处理的药片）须经检验合格（药品三证齐全），随车文件齐全。（6）售后服务：乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业，100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后，乙方需要向甲方提供详细的汇编资料（一式两份），同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。</p> <p>（7）后续服务：提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3. 验收要求：依据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。</p>
						<p>1. 技术要求（1）《中华人民共和国森林病虫害防治条例》（2）《陕西省林业有害生物防治检疫条例》；（3）国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知（林生发〔2024〕78号）；（4）《松材线虫病疫木清理技术规范》（LYT1865-2009）；（5）《松材线虫病疫区和疫木管理办法》；（6）技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标</p>

2	林业有害生物防治服务	城关镇、焕古镇、红椿镇、东木镇松材线虫病防治	1,750,000.00	1	次	1,750,000.00	<p>人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位；（7）验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知要求及项目验收方案进行验收。2.商务要求</p> <p>（1）服务地点：一标段：城关镇、焕古镇、红椿镇、东木镇4个镇；（2）交付期限：2026年9月底前。</p> <p>（3）交付地点：紫阳县林业局。（4）付款条件：2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付，即第一周期（2025年3月至2025年11月）占总费用的55%），第二周期（2025年12月至2026年9月）占总费用的45%），每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付（即每个周期的施工，施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%；施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理公司预验收合格后拨付该标段该周期价款的30%；县林业局组织验收合格后，结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的，由承包方自行解决。（5）包装和运输：包装的药品（用于伐桩处理的药片）须经检验合格（药品三证齐全），随车文件齐全。（6）售后服务：乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业，100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后，乙方需要向甲方提供详细的汇编资料（一式两份），同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。（7）后续服务：提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3.验收要求：依</p>
---	------------	------------------------	--------------	---	---	--------------	--

							据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。
3	林业有害生物防治服务	毛坝镇、麻柳镇松材线虫病防治，并做好已拔出疫点镇瓦庙镇的防控成效巩固，完成瓦庙镇的零星死亡松树除治清理。	1,100,000.00	1	次	1,100,000.00	<p>1. 技术要求 (1) 《中华人民共和国森林病虫害防治条例》 (2) 《陕西省林业有害生物防治检疫条例》； (3) 国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》的通知(林生发〔2024〕78号)； (4) 《松材线虫病疫木清理技术规范》(LYT1865-2009)； (5) 《松材线虫病疫区和疫木管理办法》； (6) 技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位； (7) 验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》的通知要求及项目验收方案进行验收。 2. 商务要求 (1) 服务地点：三标段：毛坝镇、麻柳镇、瓦庙镇3个镇。 (2) 交付期限：2026年9月底前。 (3) 交付地点：紫阳县林业局。 (4) 付款条件：2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付，即第一周期(2025年3月至2025年11月)占总费用的55%)，第二周期(2025年12月至2026年9月)占总费用的45%)，每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付(即每个周期的施工，施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%；施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理单位预验收合格后拨付该标段该周期价款的</p>

						<p>30%；县林业局组织验收合格后，结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的，由承包方自行解决。</p> <p>（5）包装和运输：包装的药品（用于伐桩处理的药片）须经检验合格（药品三证齐全），随车文件齐全。（6）售后服务：乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业，100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后，乙方需要向甲方提供详细的汇编资料（一式两份），同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。</p> <p>（7）后续服务：提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3. 验收要求：依据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。</p>
						<p>1. 技术要求（1）《中华人民共和国森林病虫害防治条例》（2）《陕西省林业有害生物防治检疫条例》；（3）国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知（林生发〔2024〕78号）；（4）《松材线虫病疫木清理技术规范》（LYT1865-2009）；（5）《松材线虫病疫区和疫木管理办法》；（6）技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位；（7）验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知要求及项目验收方案进行验收。2. 商务要求（1）服务地点：四标</p>

4	林业有害生物防治服务	向阳镇、高桥镇松材线虫病防治,并做好已拔出疫点高滩镇的防控成效巩固,完成高滩镇的零星死亡松树除治清理。	950,000.00	1	次	950,000.00	<p>段:向阳镇、高桥镇、高滩镇3个镇。(2)交付期限:2026年9月底前。(3)交付地点:紫阳县林业局。</p> <p>(4)付款条件:2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付,即第一周期(2025年3月至2025年11月)占总费用的55%),第二周期(2025年12月至2026年9月)占总费用的45%),每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付(即每个周期的施工,施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%;施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理单位预验收合格后拨付该标段该周期价款的30%;县林业局组织验收合格后,结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的,由承包方自行解决。</p> <p>(5)包装和运输:包装的药品(用于伐桩处理的药片)须经检验合格(药品三证齐全),随车文件齐全。(6)售后服务:乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业,100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后,乙方需要向甲方提供详细的汇编资料(一式两份),同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。</p> <p>(7)后续服务:提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3.验收要求:依据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。</p>
							<p>1.技术要求 (1)《中华人民共和国森林病虫害防治条例》(2)《陕西省林业有害生物防治检疫条例》;(3)国家林业和草原</p>

5	林业有害生物防治服务	洞河镇、洄水镇松材线虫病防治，并做好已拔出疫点镇双桥镇、界岭镇的防控成效巩固，完成双桥镇、界岭镇的零星死亡松树除治清理。	800,000.00	1	次	800,000.00	<p>局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知（林生发〔2024〕78号）；</p> <p>（4）《松材线虫病疫木清理技术规范》（LYT1865-2009）；</p> <p>（5）《松材线虫病疫区和疫木管理办法》；</p> <p>（6）技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位；</p> <p>（7）验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知要求及项目验收方案进行验收。</p> <p>2. 商务要求</p> <p>（1）服务地点：五标段：洞河镇、洄水镇、界岭镇、双桥镇4个镇。</p> <p>（2）交付期限：2026年9月底前。</p> <p>（3）交付地点：紫阳县林业局。</p> <p>（4）付款条件：2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付，即第一周期（2025年3月至2025年11月）占总费用的55%，第二周期（2025年12月至2026年9月）占总费用的45%，每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付（即每个周期的施工，施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%；施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理公司预验收合格后拨付该标段该周期价款的30%；县林业局组织验收合格后，结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的，由承包方自行解决。</p> <p>（5）包装和运输：包装的药品（用于伐桩处理的药片）须</p>
---	------------	--	------------	---	---	------------	--

						<p>经检验合格（药品三证齐全），随车文件齐全。（6）售后服务：乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业，100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后，乙方需要向甲方提供详细的汇编资料（一式两份），同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。（7）后续服务：提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3. 验收要求：依据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。</p>
						<p>1. 技术要求（1）《中华人民共和国森林病虫害防治条例》（2）《陕西省林业有害生物防治检疫条例》；（3）国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知（林生发〔2024〕78号）；（4）《松材线虫病疫木清理技术规范》（LYT1865-2009）；（5）《松材线虫病疫区和疫木管理办法》；（6）技术服务要求：抢抓时间节点，严格把握好工作进度，确保在约定的时间之内保质保量完成技术服务；在工程施工前要对施工人员进行安全培训，确保施工安全、杜绝引发森林火灾；投标人中标之后不得将本工程转让或分包给其他单位；（7）验收标准及方法：按国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知要求及项目验收方案进行验收。2. 商务要求（1）服务地点：六标段：县国有林场。（2）交付期限：2026年9月底前。（3）交付地点：紫阳县林业局。（4）付款条件：2025-2026年松材线虫病防治全域绩效承包费用分周期支付，即第一周期（2025年3月至2025年11月）占总费用</p>

6	林业有害生物防治服务	县国有林场松材线虫病防治	800,000.00	1	次	800,000.00	<p>的55%)，第二周期(2025年12月至2026年9月)占总费用的45%)，每个周期为一个结算单位。各标段分别按照各周期承包总价款4:3:3比例分期拨付(即每个周期的施工，施工方到达施工地开始施工10个工作日内拨付该标段该周期价款的40%;施工方按要求完成责任区域该周期第一阶段和第二阶段除治等任务且自查验收合格、第三方监理公司预验收合格后拨付该标段该周期价款的30%;县林业局组织验收合格后，结清该标段该周期余下30%除治费用。各标段绩效承包施工方实际除治费用超出各标段计划总费用的，由承包方自行解决。</p> <p>(5) 包装和运输: 包装的药品(用于伐桩处理的药片)须经检验合格(药品三证齐全)，随车文件齐全。(6) 售后服务: 乙方要按照甲方要求的技术标准和验收办法进行施工作业，100%完成各标段责任区的2025-2026年度松材线虫病绩效承包除治任务后，乙方需要向甲方提供详细的汇编资料(一式两份)，同时提供作业实施的电子版影像和图片资料。</p> <p>(7) 后续服务: 提供采购人在项目实施过程中的技术指导等一系列的后续服务。3. 验收要求: 依据国家验收规范及行业标准、招标文件、响应文件、合同约定及项目验收方案进行验收。</p>
7							
8							
9							