
关于《府谷县木瓜镇村庄、道路亮化工程竞争性磋商文件》

付款方式变更的说明

本项目竞争性磋商须知前附表 6.3 付款方式以及磋商文件中其他关于付款

方式的规定由原磋商文件内容“甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据

工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后以决算价审计价拨付。（具体

付款方式以签订的合同内容为准）。”变更为“根据工程进度给予拨付工程款，验

收合格后付至工程价款的 80%，审计后付清剩余 20%”（具体付款方式以签订的合

同内容为准）。本项目其他内容不变。
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