

采购清单

| 采购单位 | 西安市高陵区通远街道办事处 | | 备案函号 | ZCSP-高陵区-2025-00005 | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----|--------------|---|
| 项目名称 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁 | | | | | | |
| 财政拨款 | ¥ 0.00 | | 财政专户管理 资金 | ¥ 0.00 | | | |
| 其他财政资金 | ¥ 21,366,800.00 | | 保障性资金 | ¥ 0.00 | | | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
| 1 | 其他建筑工程 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁（一标段） | 6,988,800.00 | 1 | 项 | 6,988,800.00 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁：预估拆除总面积152620平方米，主要内容包含岳华村拆迁、土地平整及拆迁垃圾清运，对正负零以下的宅基地进行平整，达到采购人要求的复耕复种标准。（合同包1）为岳华村一组、二组，拆迁户数192户，预估拆除面积49920平方米； |
| 2 | 其他建筑工程 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁（二标段） | 4,186,000.00 | 1 | 项 | 4,186,000.00 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁：预估拆除总面积152620平方米，主要内容包含岳华村拆迁、土地平整及拆迁垃圾清运，对正负零以下的宅基地进行平整，达到采购人要求的复耕复种标准。（合同包2）为岳华村三组，拆迁户数115户，预估拆除面积29900平方米； |
| 3 | 其他建筑工程 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁（三标段） | 4,477,200.00 | 1 | 项 | 4,477,200.00 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁：预估拆除总面积152620平方米，主要内容包含岳华村拆迁、土地平整及拆迁垃圾清运，对正负零以下的宅基地进行平整，达到采购人要求的复耕复种标准。（合同包3）为岳华村四组、七组，拆迁户数123户，预估拆除面积31980平方米； |
| 4 | 其他建筑工程 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁 | 5,714,800.00 | 1 | 项 | 5,714,800.00 | 西安液化天然气（LNG）应急储气调峰岳华村搬迁安置项目拆迁：预估拆除总面积152620平方米，主要内容包含岳华村拆迁、土地平整及拆迁垃圾清运，对正负零以下的宅基地进行平整，达到采购人要求的复耕复种标 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | (四标段) | | | | | 准。(合同包4)为岳华村五组、六组, 拆迁户数157户, 预估拆除面积40820平方米。 |
| 5 | | | | | | | |