本项目为西安石油大学行政主体进驻鄠邑校区重点工作之一.项目主要内容为完成雁塔校区行政主体办公、学习相关家具、设备、资料向鄠邑校区搬迁、安置；雁塔校区21个行政部门完成办公场所调整、迁移；实现按采购人计划内容及计划时间要求的优化调整，服务教学科研，更好发挥高等教育服务社会职能。

