

略阳县农业农村局文件

略农字〔2025〕8号

略阳县农业农村局 关于2024年汉中市略阳县白雀寺镇、乐素河镇 高标准农田建设项目地力培肥采购需求的 报 告

县采购办：

根据汉中市农业农村局《关于2024年度高标准农田建设项目计划和实施方案的批复》（汉农计财〔2024〕15号）文件精神，2024年略阳县白雀寺镇、乐素河镇高标准农田建设项目，下达地力培肥7000亩，现对地力培肥采购需求进行详细报告如下：

一、采购需求背景

根据略阳县农业可持续发展战略目标和总体要求，提出区域高标准农田建设措施：以科学发展观为指导，贯彻“优质、高产、



高效、安全、生态”方针，大力增施有机肥，引导农民科学施肥，尽量减少化肥和农药使用；从改良培肥土壤，发展农业机械化入手，有效保护农业生态环境，改善农村生产生活状况，增强农业和农村的可持续发展能力，为发展现代农业，提高农业综合生产能力奠定坚实基础。

二、采购需求明细

针对项目区土壤现状，开展土壤氮、磷、钾及中、微量元素养分测试，掌握土壤供肥能力状况。测土配方施肥技术包括“测土、配方、配肥、供应、施肥指导”五个核心环节。一是项目区位于丘陵地区，根据现场观测，土壤养分含量为5级，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，合理施用有机肥料，调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾，实施测土配方施肥7000亩，需给项目区域白雀寺镇、乐素河镇22个村采购有机肥1350吨。二是采购土壤改良宣传培训及后期技术指导服务，即由供应商农技土壤专家就“绿肥、增施有机肥等提高土壤团粒结构和有机质的技术知识”培训讲座10次，培训450人次，发放技术资料450份及后期7000亩测土配方施肥技术指导服务，其中，该项目技术指导服务涉及2个镇22个村7000亩4714户农户。

土壤培肥工程汇总表

村 名	配方施肥(亩)	有机肥(吨)	备 注
白雀寺村	120	23	
白杨坪村	52	10	
蔡家营村	1004.75	193	
曾家沟村	158	30	



淡家沟村	61	12	
蒿坝村	786	151	
何家坪村	205	39	
华阳沟村	404	78	
木匣沟村	102	19	
南家山村	85	16	
青白石村	205	39	
贤草沟村	229	44	
一里沟村	367	70	
赵家院村	730	140	
中坝子村	307	59	
方家沟村	573	110	
乐素河村	294	56	
任家坝村	619	119	
徐家坝村	68	13	
周家坪村	297	57	
双集垭村	118	23	
瓦房村	254	49	
合 计	7038.75	1350	

三、预算评估

本次地力培肥采购预算经详细核算，在白雀寺镇、乐素河镇 22 个村增施有机肥 1350 吨价格 108 万元；土壤改良宣传与培训，技术培训费用 4.62 万元，总投资 112.62 万元。

土壤改良措施总预算表

编号	费用名称	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (万元)
1	有机肥施肥	亩	7000		
2	培肥数量	吨	1350	800	108
3	技术培训及材料费	人次	450	100	4.62
	合 计				112.62



四、预期效益

1. 通过后续农业生产，增施有机肥，实施生物改良措施，能改善工程区土壤结构性状，促进农田生态良性循环，对维护和改善工程区内生物多样性，发展多种作物种植起到积极影响。

2. 通过培肥提高土壤肥力后，改善生态环境减少化肥使用，合理的培肥可以减少对化肥的依赖，降低因过量施用化肥导致的土壤板结、水体富营养化等环境问题。

3. 通过技术培训，了解土壤特性和合理的管理技术，使农民能够掌握科学的土壤改良、施肥、灌溉等技术，有助于精准施肥、合理灌溉，避免过度施肥和水资源浪费，降低农业生产资料投入和生产成本，提高经济效益。

综上所述，本次地力培肥采购对我县粮食安全意义重大，望上级部门审核批准，以便及时推进采购工作，为白雀寺镇、乐素河镇提供更优质、高效、安全的服务。



略阳县农业农村局

2025年3月17日印发

